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H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDOW SZYNOWYCH

Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 002-1-2021 - OPZ

Opis przedmiotu zaméwienia

1. Wstep.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont posadzki i torowiska na hali produkcyjnej
wraz z budowg kanalu roboczego pod nowa kabine lakierniczo-suszarniczg oraz
przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w obrebie prowadzonej inwestycji.

2. Wymagania ogélne.
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Zamdwienie bedzie realizowane w ramach wewnetrznego projektu inwestycyjnego

Spotki

Wykonawca przedstawi harmonogram wykonania prac budowlanych w ciggu 3 dni
od podpisania umowy - do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na swéj koszt zapewni Kierownika Budowy.

Zamawiajacy w terminie 3 dni od podpisania umowy wskaze Kierownika Budowy po
stronie Inwestora, ktéry bedzie réwniez upowazniony do podpisania protokotow
koncowych.

Zapewnienie niezbednego materiatu, narzedzi i kwalifikowanego personelu lezy po
stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy swobodny wjazd i wyjazd na teren prowadzenia
prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw powstatych przy demontazu
obecnej posadzki i budowie fundamentu oraz nowej posadzki, we wtasnym zakresie
i przy uzyciu wtasnego transportu

Przed przystapieniem do realizacji ustugi Wykonawca musi uzgodnic¢ z Zamawiajgcym
zakres likwidacji kanatéw technologicznych. (w tym gruz i ziemie).

Wykonawca musi udzieli¢ minimum 36 miesiecznej gwarancji na wykonang
posadzke.

Wykonawca wykona posadzke zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta zastosowanych materiatow.

W zwigzku z koniecznoscig prowadzenia prac w bliskim sgsiedztwie stanowisk
produkcyjnych na ktorych bedzie sie odbywata normalna praca, wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia wszelkich prac rozbiérkowych technologig
eliminujgcg zapylenie hali (ciecie na mokro, polewanie przed kuciem, stosowanie
kotar ochronnych).

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem
0s6b postronnych oraz zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich przepiséw bhp,
p.poz oraz innych regulaminéw obowigzujgcych na terenie Spofki.

W przypadku koniecznosci przebudowy instalacji energetycznych biegnacych pod
posadzka a ujawnionych w trakcie jej zrywania, Zamawiajgcy wykona jg we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt.

Zamawiajacy jako zatgczniki do niniejszego postepowania udostepni:

a) projekt wykonawczy kanatu pod kabine lakierniczo-suszarniczg,

b) projekt wykonawczy przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnych,
Zamawiajacy udostepni zainteresowanym oferentom mozliwos¢ przeprowadzenia
wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym kontakcie. Osoba do kontaktu: Pan tukasz
J6skowiak tel. 537 300 097.

Wykonawca w ofercie musi réwniez uwzgledni¢ remont posadzki i torowiska
sgsiadujacych z budowanym kanatem (Zamawiajacy zaproponuje sposéb montazu
szyn kolejowych analogicznie do wczesniej juz stosowanych).
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3. Wymagane dokumenty.
3.1 Instrukcja utrzymania posadzki - najp6zniej do dnia odbioru robot.
3.2 Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatow.

4. Opis szczegétowy przedmiotu zaméwienia.
4.1  Opis stanu obecnego.

Nowa kabina lakierniczo-suszarnicza ma zosta¢ zamontowana na istniejgcej hali
produkcyjnej o wymiarach 11x120x14 m, w jej pierwszym fragmencie patrzgc od
strony wewnetrznej przesuwnicy wagonowej. Obecnie w czesci hali przeznaczonej do
modernizacji wystepuje mocno wyeksploatowana posadzka betonowa z dwoma
torami kolejowymi (grubosci betonu do 20 cm) bez kanatu roboczego. Nowy kanat
roboczy i kabina lakiernicza ma zosta¢ umiejscowiona z prawej strony hali. Z lewej
strony hali ma zosta¢ odtworzony tor przejazdowy dla pojazdéw kolejowych. W
obrebie prac dostepne s3 nastepujace media: energia elektryczna, sprezone
powietrze, woda. W czasie wykonywania prac ziemnych istnieje tez mozliwos¢
korzystania z suwnicy o udzwigu 20T.

Wjazd na teren budowy znajduje sie od strony wewnetrznej przesuwnicy wagonowej
na hali gtéwnej montazu. W czasie trwania prac budowlanych na sasiadujgcych
halach odbywa sie ciagta realizacja proceséw produkcyjnych oraz ciggty ruch
wewnetrznych $rodkéw transportu. Ewentualny plac odkladczy moze zostac
wydzielony tylko na terenach zewnetrznych. Wszystkie odpady w postaci gruzu, ziemi
i ztomu musza by¢ na biezgco wywozone z terenu hali i zaktadu (nie ma miejsca do
ich sktadowania)

4.2 Zakres prac do wykonania:

421 Zerwanie istniejgcej posadzki na catej szerokosci hali na dtugosci
zaprojektowanego miejsca posadowienia kabiny lakiernicze;.

4.2.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w remontowanym fragmencie
hali zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajgcego projektem wykonawczym.

4.2.3 Likwidacja kanatéw technologicznych (kablowych) w uzgodnionym zakresie.

4.2.4 Budowa kanatu roboczego zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajgcego
projektem wykonawczym.

4.2.5 Odtworzenie posadzki wraz z torami kolejowymi na catej szerokosci hali wzdtuz
wybudowanego kanatu oraz przed kanatem na dlugosci od wewnetrznej
przesuwnicy wagonowej do dtugosci 2 metréw za kanatem roboczym (patrz
rysunek zestawieniowy nr 1):

a) utozenie podktadu betonowego C8/10 o sredniej grubosci 100 mm wraz z
wylaniem taw o grubosci i szerokosci 40 cm pod torowisko,

b) wykonanie izolacji podposadzkowej przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z
folii polietylenowe;.

C) utozenie nowego torowiska (nowe szyny kolejowe).

d) wykonanie posadzki betonowej przemystowej wraz z utwardzeniem
chemicznym i impregnacjg na catej powierzchni o $redniej grubosci 200
mm z betonu C25/30 t3cznie ze zbrojeniem rozproszonym o gestosci 35
kg/m3. Wymagana ptaskos$¢ mierzona jako przeswit miedzy dwumetrowa
tatg kontrolng a posadzka - nie wiekszy niz 3 mm,

e) Wykonanie na catej powierzchni dyletacji w tym takze wzdtuz szyn
kolejowych.

Zamdwienie bedzie realizowane w ramach wewnetrznego projektu inwestycyjnego Strona2z3
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Alternatywnie Zamawiajgcy dopuszcza pozostawienie istniejgcego torowiska
kolejowego bez demontazu szyn i podtorza ale pod warunkiem dotozenia
katownikéw wzdtuz szyn i wymianie ptyt betonowych na jednolitg posadzke
betonowa.

4.2.6 Uprzatniecie terenu budowy.

Odbiér koncowy robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, OPZ i opisem jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét podlega podziatowi na nastepujgce etapy:

- zerwanie starych posadzek i usuniecie torowiska

- przebudowa sieci kanalizacyjnej i likwidacja kanatow kablowych,

- budowa kanatu roboczego,

- odtworzenie posadzki wraz z torowiskami,

- wykonanie szczelin dyletacyjnych,

- usuniecie odpadéw i uporzgdkowanie terenu budowy.

Zakonczenie i odbi6r prac zostanie potwierdzone w protokole odbiorczym podpisanym
przez obie strony, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury koncowe;j.

Podpis przedstawiciela Zamawiajacego
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