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I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu placu i
torowiska przesuwnicy wraz z jego odwodnieniem.

Teren objety projektem to fragment nieruchomosci FSP potozonej przy ul.28 czerwca
223/229,. Teren zajmuje fragmenty dziatek 19, 9/2, 9/3, 9/14, 9/15, 16/5.

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:
— Zlecenie od Inwestora
— Mapa syt-wys.1:500
— Dokumentacja geodezyjna wysokosciowa —RAGEO Piotr Rachuta, 03. 2019r.
— Dokumentacja geologiczna — GeoQuercus taukasz Dgbkiewicz , 08.04.2019r.
— Dokumentacja archiwalna istniejgcej przesuwnicy
— Ekspertyza stanu torowiska — ICONS Wht.tanczak, M.Dembinski, lipiec 1990r.
— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

I.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA:

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Plac istniejgcy pomiedzy budynkami zaktadu usytuowany w jego potudniowej czesci,
przylegty do Sciany szczytowej hal produkcyjnych, gdzie usytuowane sg bramy
wjazdowe z torowiskiami dla pojazddéw szynowych. Na placu torowisko przesuwnicy
(o udzwigu 120 ton) dla taboru kolejowego.

Plac utwardzony kostkg betonowa szesciokgtna —tzw. trylinkg, z 2 szynami torowiska
przesuwnicy w rozstawie 19000mm. Na placu liczne studzienki kanalizacji , instalaciji
elektrycznej, cieplne, wodne. Nawierzchnia placu bardzo zniszczona z ubytkami
oraz duzymi nieréwnosciami — konieczny remont.

Torowisko przesuwnicy sktadajgce sie z zelbetowej tawy 60x70cm i stalowych tap do
mocowania szyn réwniez w ztym stanie technicznym — luzy szyn, odksztatcenia szyn
W poziomie i w pionie, odspojenia mocowania tap szyn w fundamencie, zniszczenia
zelbetowej tawy.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN:

Cata przestrzen placu wraz z nawierzchniami sgsiadujgcymi — az do ogrodzenie oraz
przy budynku od strony potudniowej zostanie na nowo zagospodarowana.

Plac zyska Nowa nawierzchnie z kostki betonowej , wykonane bedzie nowe torowisk
wraz z fundamentem , wymieniona zostanie sie¢ kanalizacji deszczowej i poprawiony
zostanie sposob sptywu wody z placu. Przy budynku od strony potudniowej (po jego
zachodniej stronie) zostanie rowniez wymieniona nawierzchnia. Istniejgcy niewielki
fragment zieleni zostanie uporzgdkowany, betonowe nadlewki usuniete. Przy
betonowym ptocie zostanie wykonany pas zieleni oddzielony kraweznikiem wraz z
nasadzeniami ro$lin pngcych zastaniajgcych betonowy ptot. Powstanie niewielki
skwerek zielony z istniejgcym drzewem oraz miejsce na tawki z koszem.

IV.ZAKRES PRAC :
Do wykonania jest nastepujgcy zakres prac:



— Rozbiérka naiwrzchni utwardzonej wraz z podbudowa,
— Rozbiérka torowiska wraz z fundamentem

— Rozbidrka istniejgcych sieci kanalizacji deszcowej

— Rozbiérka nadlewek betonowych w ptd .czesci

— Rozbidérka kraweznika przy terenie zielonym

— Wymiana nawierzchni przy budynku ptd.

— Budowa nowego torowiska (fundamenty, mocowanie szyn)
— Woykonie nowych sieci kanalizacji deszczowej

— Naprawa i korekta studzienek instalacyjnych

— Woykonanie nowych kraweznikow

— Woykonine nowej nawierzchni

— Zagospodarowanie zieleni, przywdz ziemi

V. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Torowisko :
Fundament w formie prefabrykatu betonowego uktadanego na podbudowie
betonowej. Fundament dtugosci 6m, o szerokosci 60cm i wys.70cm z zagtebieniem
wzdtuznym na szyne wraz z mocowaniem. Szczegoty w czesci konstrukcyjne;.
Zagtebienie na szyne o wymiarach 33x4,5cm. W prefabrykacie przewidziano kotwy
M20 utozone parami co 50cm w rozstawie 26cm. 30mm od krawedzi szyny. Wazne
konce Srub byty o 5mm nizsze niz gorna powierzchnia fundamentu
Szyny SD75 mocowane za pomocg klem BG15/AN firmy Ganntrex.. Szyny utozone
na podktadkach gr.7mm- np.MK 6.0 RF- NW.
Catosc¢ zalana masa poliuretanowg mocujgco-uszczelniajgcg Premiks M11-
dwusktadnikowa masa, ktéra po zwigzaniu tworzy trwale elastyczny i rozciggliwy
materiat. . Przed zalaniem mas a powierzchnie betonowe musza byé gruntowane
preparatem Premiks G22, a szyna Premiks G21.
Gora torowiska po zalaniu zywicg tworzy rowng cato$¢ wraz z przylegtg do niego (do
prefabrykatu) gorng czescig nawierzchni placu. Sptyw wody od szyny na boki.
Gtoéwka szyny wystaje 47mm, co dale 17mm zapas na luz miedzy obreczg kota a
podtozem (piasek, drobne kamienie itp.)
Kozty oporowe torow wykona¢ w miejscach wskazanych przez Inwestora.

2. Plac:
Powierzchnia placu wykonana na nowo z kostki betonowej szarej wraz z podbudowa
i spadkami — wg czesci drogowej projektu.
Nawierzchnia placu wykonana na rowno z géra fundamentu torowiska. Pomiedzy
torami spadki do studzienek usytuowanych w osi placu, od toréw na boki, gdzie
spadek podnosi sie w strone budynkow odwodnienie linowe odcinkowe co kilka
metréw bezposrednio przy fundamencie —tu na profilu podtuznym nie ma spadku- w
zatozeniu nadmiar stupa wody sptywa na boki.
Nawierzchnia placu z kostki szarej 10x20x8cm z kostkami koloru czerwonego dla
wydzielenia miejsc postojowych.
Przy budynku usytuowanym na potudniu placu wymiana istniejgcej nawierzchni na
nowa. Istniejgce wystajgce elementy betonowe do usuniecia.



Studzienki instalacyjne do remontu. Remont gornej czesci przy wpustach i
pokrywach z zatozeniem nowych pokryw dostosowanych do garabytéw studzienki.
Studzienki kanalizacji deszczowej wraz z cata siecig nowe — wg czesci sanitarne;.

3. Budynki:

Po rozebraniu nawierzchni placu i wybrani gruntu pod podbudowe nowej nawierzchni
nalezy sprawdzic¢ stan izolacji pionowej budynkdéw i wykonac naprawy lub nowg
izolacje pionowg z mas bitumicznych — w zaleznosci od jej stanu — uzgodnic z
Inwestorem na odpowiednim etapie robét.

4. Zielen:

Przy granicy z dziatkg sgsiednig istniejgce utwardzeni zostanie rozebrane i
utworzony zostanie waski pas zieleni , ktory potgczy sie z istniejgca zielenia. Zielen
odcieta kraweznikiem od nawierzchni utwardzonej.

Betonowe nadlewni do rozbiérki

Istniejgce drzewo do zachowania.

Lampa do wymiany na nowg z masztem z blachy ocynkowanej i oprawg LED .

Na skwerku tawki prefabrykowane betonowo-drewaniane np. WISA deco producent
Styl Bet oraz kosz na smieci.

Wzdtuz betonowego ogrodzenie nasadzenia roslin pngcych o lisciastych ozdobnych
—winobluszcz pieciolistkowy oraz bluszcz. Przy skwerku dodatkowo rosiny ozdobne
niskie.

VI.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.

N

Przedmiot inwestyciji:
Projekt remontu placu i torowiska przesuwnicy wraz z jego odwodnieniem.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka zabudowana. Teren ptaski wznoszgcy sie w strone ulicy 28 Czerwca. Teren
w wiekszosci utwardzony. Utwardzony przedmiotowy plac z fragmentem zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zagospodarowanie placu bez zmian- remont placu , uporzgdkowanie zieleni..
Plan zagospodarowania dziatki nie ulga zmianie.

Zestawienie powierzchni:
Bez zmian.

Rejestr zabytkow:
-nie wystepuje

Eksploatacja gérnicza:
-nie wystepuje



7. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska:
Inwestycja istniejaca — funkcja (parking, plac manewrowy, przejazdy przesuwnicy)
inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

8. Inne:
-nie wystepuja.

VIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia placu 3421,0m?

VIIl. KONSTRUKCJA:
1. Dane ogdlne:

Tematem projektu remontu branzy konstrukcyjnej jest zmiana fundamentowania pod
torem jezdni przesuwnicy o rozstawie osi 19,0m i dtugosci 84,0m wraz z wymiang
warstw pod fundamentem. Planuje sie mocowanie szyny dzwigowej typu SD75 za
pomocg klem typu BG15/AN Iub réwnowaznych. Prace remontowe zostaty
opracowane na podstawie oceny stanu technicznego toru jezdni przesuwnicy
przedstawionego w ekspertyzie technicznej opracowanej przez doc. dr inz.
Wiadystawa tanczaka oraz wizji lokalnej i uzgodnien z inwestorem. Przesuwnica
istniejgca na terenach zaktadu inwestora to urzadzenie dzwigowe o udzwigu 120T.
Stan techniczny przedmiotowej przesuwnicy oraz jej fundamentoéw ulegty znacznemu
uszkodzeniu na skutek wieloletniego uzytkowania oraz wpltywu warunkow
atmosferycznych.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

2.1. Warunki gruntowe:
Warunki gruntowe przyjete w oparciu o opinie geotechniczng wykonana przez
Geo-Quercus tukasz Dabkiewicz w kwietniu 2019r.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste co wynika z przeprowadzonych
wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz prac kameralnych.
Wszystkie grunty wystepujgce w badanym podtozu (poza nasypami Nn) okresla
sie jako nosne i nadajgce sie do bezposredniego posadowienia planowanej
inwestycji. W trakcie prowadzonych badan nie nawiercono wody gruntowej, a w
otworach stwierdzono zaleganie gruntéw rodzimych w postaci glin piaszczystych
Srednioprzepuszczalnych.
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Natomiast warstwe nasypdéw budowlanych o znikomej migzszosci nalezy
przebadac oraz zagescic przy uzyciu ptyty statycznej.



2.2. Fundamenty:

Projektowane sg fundamenty bezposrednie w postaci elementéw zelbetowych
prefabrykowanych o wymiarze 0,6x0,7m z wyprofilowanym przegtebieniem o
wymiarze 0,045x0,33m w miejscu lokalizacji szyny dzwigowej. Fundamenty
projektuje sie jako elementy 6,0m, ktdrych styki wypetni¢ nalezy masg zalewowg
niskoskurczowg, wysokowytrzymatosciowg Ceresit CX15 lub inng o nie gorszych
parametrach. Szczegdétowe wytyczne i dane techniczne na etapie wykonawstwa
od producenta prefabrykatéw.

Przyjeto nastepujgce materiatu dla projektowanych fundamentoéw toru jezdnego
przesuwnicy:

prefabrykat zelbetowy : beton C30/37, zbrojony stalg Alll-N, otulina 5mm, klasa
ekspozycji XC3,XD1, XF2, XA1, di. 6,0m, haki montazowe zlokalizowane w
Scianach pionowych prefabrykatu, osadzone kotwy M20/220 gwintowane.

Szyna dzwigowa SD75 montowana za posrednictwem przektadki elastycznej,
kotwiona na sruby M20 za pomocg klem typu BG15/AN lub réwnowaznych
Wyprofilowane przegtebienie oraz szyna przed wypetnieniem masg
poliuretanowg mocujgco-uszczelniajgcg zostang zagruntowane wskazanymi
srodkami

Prefabrykat posadowiony na warstwie podbudowy pomocniczej z betonu C12/15
gr. 15cm, wykonanej na warstwie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym oraz na warstwie mrozoochronnej wykonanej z
mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego, kazda gr. 20cm.
Prefabrykat izolowany powierzchniowo poprzez smarowanie pionowych $cian
dwukrotne masg asfaltowo-kauczukowsa.

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W
RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH.

3. Zatozenia projektowe wg norm oraz uwagi koncowe:

3.1. Zatozenia przyjete do obliczen:
Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-0210+ zmianaAz1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011 + zmiana Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.



3.2. Uwagi koncowe:
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie z przepisami bhp i ochrony p.poz oraz ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

IX.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Remontu placu i torowiska przesuwnicy wraz z jego odwodnieniem.
Poznan, ul.28 czerwca 223/229,. Teren zajmuje fragmenty dziatek 19, 9/2,
9/3, 9/14, 9/15, 16/5.

INWESTOR:
H.Cegielski- Fabryka Pojazdow Szynowych Sp. z o.o.
Ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229
617-485 Poznan

PROJEKTANT:
mgr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejnos¢ prac:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy
- prace ogoélnobudowlane
- montaz instalacji
- prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Dziatka jest aktualnie zagospodarowana i zabudowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Instalacje elekrtyczna napowietrzna dla zasilania przesuwnicy. Sieci podziemne

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegélnie
niebezpiecznych. Jedyne prace wymagajgce wiekszej uwagi to wykonywani
rozbiérki ze wzgledu na mnogosc instalacji podziemnych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie wydzieli€ teren prac i
przewidziec opodziat na etapy aby nie tworzyc nadmienrnj ucigzliwos$ci dla pracy



zakfadu. Etapowanie nalezy uzgodniec z Inwestorem. Nalezy codziennei
kontroplowac stan wydzielen i zabezpieczenh.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wznoszeniu obiektu brak jest robét szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy
przystepujacy do robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BHP. Dokfadne nalezy wyttumaczy¢ technologie i kolejnosci
wykonywanych robot.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Odtaczenie zasilania elektrycznego przewoddw przesuwnicy.

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuaciji.

Wygrodzenie terenu prac budowlanych zwlaszcza pod czynnego zaktadu. Nalezy
codziennei kontroplowac stan wydzielen i zabezpieczen.



