
 

 
 

1 
 

 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANŻY ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA 

 
REMONT PLACU I TOROWISKA PRZESUWNICY WRAZ Z JEGO ODWODNIENIEM  

 
NATERENIE ZAKŁADU FABRYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH W POZNANIU 

 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
 

 
 
A. OPIS TECHNICZNY 
 
 

B. Część rysunkowa 

 
Nr rys. 

 
Wyszczególnienie 

 
Skala 

rysunku 

A-1 Plan zagospodarowania 1 : 200 

A-2 
 
K-1 
 
 
K2 

Torowisko 
 
Fundament pod szynę przesuwnicy- rysunek 
zbrojeniowy 
 
Fundament pod szynę przesuwnicy- rysunek 
budowlany 
 

1 : 5 
 
1:20 
 
 
1:5 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 
 

 

 I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu placu i 
torowiska przesuwnicy wraz z jego odwodnieniem. 
Teren objęty projektem to fragment nieruchomości FSP położonej przy ul.28 czerwca 
223/229,. Teren zajmuje fragmenty działek 19, 9/2, 9/3, 9/14, 9/15, 16/5. 

 
 
II.PODSTAWA  OPRACOWANIA: 

 Zlecenie od Inwestora 
 Mapa syt-wys.1:500 
 Dokumentacja geodezyjna wysokościowa –RAGEO Piotr Rachuta, 03. 2019r. 
 Dokumentacja geologiczna – GeoQuercus Łaukasz Dąbkiewicz , 08.04.2019r.  
 Dokumentacja archiwalna  istniejącej przesuwnicy 
 Ekspertyza stanu torowiska – ICONS Wł.Łańczak, M.Dembiński, lipiec 1990r. 
 Uzgodnienia z Zamawiającym 

 
III.CHARAKTERYSTYKA  ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA: 

 
OPIS STANU ISTNIEJACEGO 
Plac istniejący pomiędzy budynkami zakładu usytuowany w jego południowej części, 
przyległy do ściany szczytowej hal produkcyjnych, gdzie usytuowane są bramy 
wjazdowe z torowiskiami dla pojazdów szynowych. Na placu torowisko przesuwnicy 
(o udźwigu 120 ton) dla taboru kolejowego. 
Plac utwardzony kostką betonowa sześciokątna –tzw. trylinką, z 2 szynami torowiska 
przesuwnicy w rozstawie 19000mm. Na placu liczne studzienki kanalizacji , instalacji 
elektrycznej, cieplne, wodne. Nawierzchnia  placu bardzo zniszczona z ubytkami 
oraz dużymi nierównościami – konieczny remont.  
Torowisko przesuwnicy składające się z żelbetowej ławy 60x70cm i stalowych łap do 
mocowania szyn również w złym stanie technicznym – luzy szyn, odkształcenia szyn 
w poziomie i w pionie, odspojenia mocowania łap szyn w fundamencie, zniszczenia 
żelbetowej ławy. 

 
OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN: 
Cała przestrzeń placu wraz z nawierzchniami sąsiadującymi – aż do ogrodzenie oraz 
przy budynku od strony południowej zostanie na nowo zagospodarowana. 
Plac zyska Nowa nawierzchnię z kostki betonowej , wykonane będzie nowe torowisk 
wraz z fundamentem , wymieniona zostanie sieć kanalizacji deszczowej i poprawiony 
zostanie sposób spływu wody z placu. Przy budynku od strony południowej (po jego 
zachodniej stronie) zostanie również wymieniona nawierzchnia. Istniejący niewielki 
fragment zieleni zostanie uporządkowany, betonowe nadlewki usunięte. Przy 
betonowym płocie zostanie wykonany pas zieleni oddzielony krawężnikiem wraz z 
nasadzeniami roślin pnących zasłaniających betonowy płot. Powstanie niewielki 
skwerek zielony z istniejącym drzewem oraz miejsce na ławki z koszem. 

 
IV.ZAKRES PRAC : 

Do wykonania jest następujący zakres prac: 
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 Rozbiórka naiwrzchni utwardzonej wraz z podbudową,  
 Rozbiórka torowiska wraz z fundamentem 
 Rozbiórka istniejących sieci kanalizacji deszcowej 
 Rozbiórka nadlewek betonowych w płd .części 
 Rozbiórka krawężnika przy terenie zielonym 
 Wymiana nawierzchni przy budynku płd. 
 Budowa nowego torowiska (fundamenty, mocowanie szyn) 
 Wykonie nowych sieci kanalizacji deszczowej 
 Naprawa i korekta studzienek instalacyjnych  
 Wykonanie nowych krawężników 
 Wykonine nowej nawierzchni 
 Zagospodarowanie zieleni, przywóz ziemi 

 
 
V. CHARAKTERYSTYKA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA: 

 
1. Torowisko : 

Fundament w formie prefabrykatu betonowego układanego na podbudowie 
betonowej. Fundament długości 6m, o szerokości 60cm i wys.70cm z zagłębieniem 
wzdłużnym na szynę wraz z mocowaniem. Szczegóły w części konstrukcyjnej. 
Zagłębienie na szynę o wymiarach 33x4,5cm. W prefabrykacie przewidziano kotwy 
M20 ułożone parami co 50cm w rozstawie 26cm. 30mm od krawędzi szyny. Ważne 
końce śrub były o 5mm niższe niż górna powierzchnia fundamentu 
Szyny SD75 mocowane za pomocą klem BG15/AN firmy Ganntrex.. Szyny ułożone 
na podkładkach gr.7mm- np.MK 6.0 RF- NW.  
Całość zalana masa poliuretanową mocująco-uszczelniającą Premiks M11- 
dwuskładnikowa masa, która po związaniu  tworzy trwale elastyczny i rozciągliwy 
materiał. . Przed zalaniem maś a powierzchnie betonowe musza być gruntowane 
preparatem Premiks G22, a szyna Premiks G21. 
Góra torowiska po zalaniu żywicą tworzy równą całość  wraz z przyległą do niego (do  
prefabrykatu) górną częścią nawierzchni placu. Spływ wody od szyny na boki. 
Główka szyny wystaje 47mm, co dale 17mm zapas na luz między obręczą koła a 
podłożem  (piasek, drobne kamienie itp.) 
Kozły oporowe torów wykonać w miejscach wskazanych przez Inwestora. 

 
2. Plac: 

Powierzchnia placu wykonana na nowo z kostki betonowej szarej wraz z podbudowa 
i spadkami – wg części drogowej projektu. 
Nawierzchnia placu wykonana na równo z góra fundamentu torowiska. Pomiędzy 
torami spadki do studzienek usytuowanych w osi placu, od torów na boki, gdzie 
spadek podnosi się w stronę budynków odwodnienie linowe odcinkowe co kilka 
metrów bezpośrednio przy fundamencie –tu na profilu podłużnym nie ma spadku- w 
założeniu nadmiar słupa wody spływa na boki. 
Nawierzchnia placu z kostki szarej 10x20x8cm z kostkami koloru czerwonego dla 
wydzielenia miejsc postojowych. 
Przy budynku usytuowanym na południu placu wymiana istniejącej nawierzchni na 
nową. Istniejące wystające elementy betonowe do usunięcia. 
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Studzienki instalacyjne do remontu. Remont górnej części przy wpustach i 
pokrywach z założeniem nowych pokryw dostosowanych do garabytów studzienki. 
Studzienki kanalizacji deszczowej wraz z cała siecią nowe – wg części sanitarnej. 
 

 
3. Budynki: 

Po rozebraniu nawierzchni placu i wybrani gruntu pod podbudowę nowej nawierzchni 
należy sprawdzić stan izolacji pionowej  budynków i wykonać naprawy lub nową 
izolację pionową z mas bitumicznych – w zależności od jej stanu – uzgodnić z 
Inwestorem na odpowiednim etapie robót. 

 
4. Zieleń: 

Przy granicy z działką sąsiednią istniejące utwardzeni zostanie rozebrane i 
utworzony zostanie wąski pas zieleni , który połączy się z istniejącą zielenią. Zieleń  
odcięta krawężnikiem od nawierzchni utwardzonej.  
Betonowe nadlewni do rozbiórki  
Istniejące drzewo do zachowania. 
Lampa do wymiany na nową z masztem z blachy ocynkowanej i oprawą LED .  
Na skwerku ławki prefabrykowane betonowo-drewaniane np. WISA deco producent 
Styl Bet oraz kosz na śmieci. 
Wzdłuż betonowego ogrodzenie nasadzenia roślin pnących o liściastych ozdobnych 
–winobluszcz pięciolistkowy oraz bluszcz. Przy skwerku dodatkowo roślny ozdobne 
niskie. 
 

 
VI.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 
1. Przedmiot inwestycji: 

Projekt remontu placu i torowiska przesuwnicy wraz z jego odwodnieniem. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki: 
Działka zabudowana. Teren płaski wznoszący się w stronę ulicy 28 Czerwca. Teren 
w większości utwardzony. Utwardzony przedmiotowy plac z fragmentem zieleni. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
Zagospodarowanie placu bez zmian- remont placu , uporządkowanie zieleni.. 
Plan zagospodarowania działki nie ulga zmianie. 
 

4. Zestawienie powierzchni: 
Bez zmian.   

  
5. Rejestr zabytków: 

-nie występuje 
 

6. Eksploatacja górnicza: 
-nie występuje 
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7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska:  
Inwestycja istniejaca – funkcja (parking, plac manewrowy, przejazdy przesuwnicy) 
inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska.  
 

8. Inne: 
-nie występują. 

 
 

VII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
 

Powierzchnia placu 3421,0m2 

 
 

VIII. KONSTRUKCJA: 
 

1. Dane ogólne: 
 
Tematem projektu remontu branży konstrukcyjnej jest zmiana fundamentowania pod 
torem jezdni przesuwnicy o rozstawie osi 19,0m i długości 84,0m wraz z wymianą 
warstw pod fundamentem. Planuje się mocowanie szyny dźwigowej typu SD75 za 
pomocą klem typu BG15/AN lub równoważnych. Prace remontowe zostały 
opracowane na podstawie oceny stanu technicznego toru jezdni przesuwnicy 
przedstawionego w ekspertyzie technicznej opracowanej przez doc. dr inż. 
Władysława Łańczaka oraz wizji lokalnej i uzgodnień z inwestorem. Przesuwnica 
istniejąca na terenach zakładu inwestora to urządzenie dźwigowe o udźwigu 120T. 
Stan techniczny przedmiotowej przesuwnicy oraz jej fundamentów uległy znacznemu 
uszkodzeniu na skutek wieloletniego użytkowania oraz wpływu warunków 
atmosferycznych.  
 
2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
2.1. Warunki gruntowe: 

Warunki gruntowe przyjęte w oparciu o opinię geotechniczną wykonana przez 
Geo-Quercus Łukasz Dąbkiewicz w kwietniu 2019r.  
Warunki gruntowe określa się jako proste co wynika z przeprowadzonych 
wierceń badawczych, badań laboratoryjnych oraz prac kameralnych. 
Wszystkie grunty występujące w badanym podłożu (poza nasypami Nn) określa 
się jako nośne i nadające się do bezpośredniego posadowienia planowanej 
inwestycji. W trakcie prowadzonych badań nie nawiercono wody gruntowej, a w 
otworach stwierdzono zaleganie gruntów rodzimych w postaci glin piaszczystych 
średnioprzepuszczalnych.  
Roboty ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
Natomiast warstwę nasypów budowlanych o znikomej miąższości należy 
przebadać oraz zagęścić przy użyciu płyty statycznej. 
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2.2. Fundamenty: 
 

Projektowane są fundamenty bezpośrednie w postaci elementów żelbetowych 
prefabrykowanych o wymiarze 0,6x0,7m z wyprofilowanym przegłębieniem o 
wymiarze 0,045x0,33m w miejscu lokalizacji szyny dźwigowej. Fundamenty 
projektuje się jako elementy 6,0m, których styki wypełnić należy masą zalewową 
niskoskurczową, wysokowytrzymałościową Ceresit CX15 lub inną o nie gorszych 
parametrach. Szczegółowe wytyczne i dane techniczne na etapie wykonawstwa 
od producenta prefabrykatów.  
Przyjęto następujące materiału dla projektowanych fundamentów toru jezdnego 
przesuwnicy: 
prefabrykat żelbetowy : beton C30/37, zbrojony stalą AIII-N, otulina 5mm, klasa 
ekspozycji XC3,XD1, XF2, XA1, dł. 6,0m, haki montażowe zlokalizowane w 
ścianach pionowych prefabrykatu, osadzone kotwy M20/220 gwintowane. 
Szyna dźwigowa SD75 montowana za pośrednictwem przekładki elastycznej, 
kotwiona na śruby M20 za pomocą klem typu BG15/AN lub równoważnych 
Wyprofilowane przegłębienie oraz szyna przed wypełnieniem masą 
poliuretanową mocująco-uszczelniającą zostaną zagruntowane wskazanymi 
środkami 
Prefabrykat posadowiony na warstwie podbudowy pomocniczej z betonu C12/15 
gr. 15cm, wykonanej na warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym oraz na warstwie mrozoochronnej wykonanej z 
mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, każda gr. 20cm. 
Prefabrykat izolowany powierzchniowo poprzez smarowanie pionowych ścian 
dwukrotne masą asfaltowo-kauczukową.  

 
 

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE 
WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W 
RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY 
MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
BUDOWLANYCH. 

 
 

3.  Założenia projektowe wg norm oraz uwagi końcowe: 
3.1. Założenia przyjęte do obliczeń: 

Obciążenia zebrano zgodnie z: 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-82/B02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-0210+ zmianaAz1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 + zmiana Az1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie wiatrem. 
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3.2.  Uwagi końcowe: 
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osoby 
uprawnionej zgodnie z przepisami bhp i ochrony p.poż oraz „Warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych”. 
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z projektantem. 

 
 

IX.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

OBIEKT: 
 Remontu placu i torowiska przesuwnicy wraz z jego odwodnieniem. 

   Poznań, ul.28 czerwca 223/229,. Teren zajmuje fragmenty działek 19, 9/2, 
9/3,  9/14, 9/15, 16/5. 

  
INWESTOR: 

H.Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 
Ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 
61-485 Poznań 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż.arch. Tomasz Drożdżyński 
ul.Konińska 18, 61-041 Poznań 

 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
Jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejność prac: 

- wykonanie ogrodzenia placu budowy 
- prace ogólnobudowlane 
- montaż instalacji  
- prace wykończeniowe 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Działka jest aktualnie zagospodarowana i zabudowana. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Instalacje elekrtyczna napowietrzna dla zasilania przesuwnicy. Sieci podziemne 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania: 
Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrożeń szczególnie 
niebezpiecznych. Jedyne prace wymagające większej uwagi to wykonywani 
rozbiórki ze względu na mnogośc instalacji podziemnych.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych nalezy bezwzględnie wydzielić teren prac i 
przewidziec opodział na etapy aby nie tworzyc nadmienrnj uciążliwości dla pracy 
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zakładu. Etapowanie należy uzgodniec z Inwestorem. Należy codziennei 
kontroplowac stan wydzieleń i zabezpieczeń. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Przy wznoszeniu obiektu brak jest robót szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy 
przystępujący do robót powinni być przeszkoleni w zakresie przestrzegania 
przepisów BHP. Dokładne należy wytłumaczyć technologię i kolejności 
wykonywanych robót.  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
Odłaczenie zasilania elektrycznego przewodów przesuwnicy. 
Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuacji. 
Wygrodzenie terenu prac budowlanych zwłaszcza pod czynnego zakładu. Należy 
codziennei kontroplowac stan wydzieleń i zabezpieczeń. 
 
 
 


